

# Anlage 08

Mitmach-Park Weinstadt Kostenschätzung Einzelbereiche  
NPS und ExWoSt

Bearbeiter: L. Meyer

A24 Landschaft

Fon 030 311696421

Stand: 22.01.2018

Köpenicker Str. 154a

Fax 030 311696499

Maßnahmen	Größe	Einheit	Gesamtpreis (in EURO/netto)
-----------	-------	---------	--------------------------------

## Parkforum Gesamtsumme

Variante I - Vorentwurf: 80 m2 Pavillion, 180 m2 Pergola, für 50 Personen, Winternutzung	2.700,00	m2	746.450,00
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----	------------

Variante II - Vorschlag zur Reduktion: 60 m2 Pavillion, 90 m2 Pergola, für 25 Personen, Winternutzung	2.700,00	m2	616.450,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----	------------

## Jugendspielbereich Gesamtsumme

Variante I - Vorentwurf: Fläche mit Parkour und Street-Workout Anlage	2.400,00	m2	305.350,00
--------------------------------------------------------------------------	----------	----	------------

Variante II - Fläche ohne Parkour und Street-Workout Anlage	2.400,00	m2	217.350,00
----------------------------------------------------------------	----------	----	------------

## Parkplatz Gesamtsumme

Variante I - Vorentwurf: 34 Pkw-Stellplätze, zwei Vorplätze	2.300,00	m2	185.750,00
----------------------------------------------------------------	----------	----	------------

Variante II - Vorschlag zur Reduktion: 18 Pkw-Stellplätze, ein Vorplatz	2.300,00	m2	153.200,00
----------------------------------------------------------------------------	----------	----	------------

## Auftaktplatz am Rathaus Gesamtsumme

Variante I - Vorentwurf: Auftaktplatz mit Asphalt und Naturstein unter den Bäumen	2.600,00	m2	498.250,00
--------------------------------------------------------------------------------------	----------	----	------------

Variante II - Vorschlag zur Reduktion: Auftaktplatz mit Naturstein und Wassergebundener Wegedecke unter den Bäumen	2.600,00	m2	444.250,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----	------------