

## Darstellung der Kosten zum Beschlussvorschlag Pkt. 1

<b>Grundlage: folgende Kostenannahmen</b>						
	Brutto			Netto		
	Baukosten	BNK	Gesamt	Baukosten	BNK	Gesamt
Sedimentationsbecken (Sed)	2.800.000	700.000	3.500.000	2.352.941	588.235	2.941.176
Filtration (Fil)	3.920.000	980.000	4.900.000	3.294.118	823.529	4.117.647
Summe	6.720.000	1.680.000	8.400.000	5.647.059	1.411.765	7.058.824
<b>daraus folgende grobe Honorarermittlung für LP 1-9</b>						
	Sedimentationsb. (Sed)		Filtration (Fil)		Sed + Fil	
angenommen anrechenbare Kosten bei Gesamtausführung	2.400.000		3.300.000		5.700.000	
angenommen anrechenbare Kosten bei getrennter Ausführung (+20%)	2.880.000		3.960.000		6.840.000	
<b>daraus resultierende geschätzte Nettohonorarkosten</b>						
LP 1 Grundlagenermittlung	4.671	109.789	5.930	154.182	7.859	<b>184.682</b> <small>(Brutto -220.000)</small>
LP 2 Vorplanung	46.719		59.301		78.588	
LP 3 Entwurfsplanung	58.399		74.126		98.235	
<b>nach LP 3 (Entwurfsplanung mit Kostenberechnung) erfolgt die Entscheidung über die Ausführung und damit auch über die weitere Planung</b>						
LP 4 Genehmigungsplanung	11.679	123.802	14.825	157.145	19.647	208.258
LP 5 Ausführungsplanung	35.039		44.475		58.941	
LP 6 Vorbereiten der Vergabe	30.367		38.545		51.082	
LP 7 Mitwirken bei der Vergabe	9.343		11.860		15.718	
LP 8 Bauoberleitung	35.039		44.475		58.941	
LP 9 Objektbetreuung	2.335		2.965		3.929	
	233.591		296.502		392.939	