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Ingenieurleistungen zur Realisierung der 4. Reinigungsstufe -
Klaranlage Weinstadt Bieter:|BG Schlegel / Tuttahs & Meyer, MiinchenRegierungsbaumeister Schlegel GmbH Co. KG
Norbert Biebersdorf, Jorg Alda, Thomas Simmnacher,
Teilnehmer Bieter:|Kilian Langenbach, Dominik Thral
Datum / Uhrzeit:|28.01.2020, 13:05 bis 14:08 Uhr
Bewertungsbogen zur Vergabeverhandlung (Zuschlagskriterien) Anmerkung/Beurteilung
max. |Bewer-
Nr. Kriterium Punkte [tung erfiillt (max. Punkte)
Team und Qualitat
klare Struktur; ein Ansprechpartner im operativen Geschéft;
Darstellung der Projektstuktur, der Aufgabenteilung im Team und Aufgabenteilung klar geregelt; enge Zusammenarbeit der
1[der Schnittstellen 4 4| Teammitglieder erkennbar und gesichert; H. Biebersdorf Hauptansprechpartner; H. Alda Stellvertretung
Beschreibung der MaBnahmen des Bewerbers zur
Gewabhrleistung der Qualitat seiner Arbeitsergebnisse und Oberzeugende Beschreibung anhand derer eine optimale QS zu
2|insbesondere der Termintreue 2 2|erwarten ist Workshops
Personlichkeit so, dass Projektziele sehr sicher erreichbar
erscheinen (Souveranitat, Kommunikationsfahigkeit,
Teamfahigkeit, Zielorientiertheit, Strukturiertheit,
3|Gesamteindruck des/der Projektleiters/-in 18 18[Organisationsfahigkeit, Flexibilitdt und fachliche Kompetenz)
4|Gesamteindruck des/der stellv. Projektleiters/-in 10 10|dto.
"lang eingespieltes Team in mehreren Projekten”;
5|Gesamteindruck des Teams 6 6|fachliche Kompetenz und guter Teamgeist erkennbar
Schlussige und nachvollziehbare Prasentation; Zeitvorgabe
6|Gesamteindruck der Prasentation 6 6|eingehalten;
Kapazitaten und Leistungsfahigkeit
sehr gut ausreichende freie Mitarbeiterkapazitat mit
Sicherheiten; Darstellung so, dass auch die Auslastung durch
andere Projekte* erkennbar ist und die freien Kapazitaten 10 + 13 Neueinstellungen in 2018 - 2020;
7|zeitliche Verfugbarkeit und Auslastung der Projektbeteiligten 6 6|nachvollziehbar sind gut nachvollziehbare Einsatzplanung
Fachlicher Wert
nachvollziehbare, gute Darstellung; gute Vergleichbarkeit
hinsichtlich AnlagengréBe bzw. Behandlungsmenge; PAK;
8| Vorstellung eines vergleichbaren Projektes (4. Reingungsstufe) 15 15|Filtration; Erweiterung im laufenden Betrieb; KA Untere Hardt mit PAK und Filtration
nachvollziehbare, gute Darstellung anhand derer die Einhaltung | Termindetailplanung; Sonderbetriebszustédnde werden beachtet;
9|Qualitatssicherung in der Ausfliihrung / Bauleitung 8 8|der Qualitat bei der Bauausfiihrung erkennbar ist; mehrere QS-Routinen; BL-Erfahrung inn der Region;
Hohe des PAK-Silo bringt Konflikt mit der Hochspannungsleitung
(Beispiel Unterer Hardt); Kombibauwerk mit tangentialem Zulauf;
Vorstellung interessanter Ideen und Lésungen aus vergleichbaren Interessante Lésungen und Ideen bei der Planung aus Korrosionproblem wegen AK - Lésung V4A; gravimetrische
10|Projekten 5 5|vergleichbaren Projekten vorgestellt; Messung der Kohle; Einsatz von optischen Messonden;
Honorarangebot
11|Preis 20 17,7 Bewertung nach beiliegendem Preisbewertungsschema
Ulrich Fabriz, Ralf Weingértner, Markus Baumeister,
Gesamtpunktzahl 100 97,7 Teilnehmer Vergabestelle:|Simon Geiger, Ralf Crocoll (beratend)

Crocoll Consult GmbH

20.01./28.01.2020

SEW Weinstadt
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Ingenieurleistungen zur Realisierung der 4. Reinigungsstufe -

Kléranlage Weinstadt Bieter:[Weber-Ingenieure GmbH, Pforzheim
Teilnehmer Bieter:[Mario Bitsch, Philipp Gack, Dr. Christopher Keysers
Datum / Uhrzeit:|28.01.2020; 14:45 bis 15:35 Uhr
Bewertungsbogen zur Vergabeverhandlung (Zuschlagskriterien) Anmerkung/Beurteilung
max. |Bewer-
Nr. Kriterium Punkte [tung erfiillt (max. Punkte)
Team und Qualitat
klare Struktur; ein Ansprechpartner im operativen Geschaft;
Darstellung der Projektstuktur, der Aufgabenteilung im Team und Aufgabenteilung klar geregelt; enge Zusammenarbeit der
1|der Schnittstellen 4 4|Teammitglieder erkennbar und gesichert; H. Bitsch Hauptansprechpartner; Frau Dr. Knocke Stellvertretung
Beschreibung der MaBnahmen des Bewerbers zur
Gewdéhrleistung der Qualitat seiner Arbeitsergebnisse und Uberzeugende Beschreibung anhand derer eine optimale QS
2|insbesondere der Termintreue 2 2|zu erwarten ist Jour-fixe Planungsgespréche; Projekteréffnungsgesprach
Persénlichkeit so, dass Projektziele sehr sicher erreichbar
erscheinen (Souveranitat, Kommunikationsfahigkeit,
Teamfahigkeit, Zielorientiertheit, Strukturiertheit,
3|Gesamteindruck des/der Projektleiters/-in 18 18|Organisationsfahigkeit, Flexibilitat und fachliche Kompetenz)
4|Gesamteindruck des/der stellv. Projektleiters/-in 10 10|dto. Frau Dr. Knocke vorgestellt (bekannt aus Vorstudie)
H. Keyser und H. Gack gut in die Vorstellung integriert und
5[Gesamteindruck des Teams 6 6[fachliche Kompetenz und guter Teamgeist erkennbar restliches Team gut vorgestellt
Schllssige und nachvollziehbare Prasentation; Zeitvorgabe
6|Gesamteindruck der Prasentation 6 6|eingehalten;
Kapazitdaten und Leistungsfihigkeit
sehr gut ausreichende freie Mitarbeiterkapazitat mit
Sicherheiten; Darstellung so, dass auch die Auslastung durch
andere Projekte* erkennbar ist und die freien Kapazitaten
7 |zeitliche Verfligbarkeit und Auslastung der Projektbeteiligten 6 6|nachvollziehbar sind Personaleinsatzplanung gut nachvollziehbar
Fachlicher Wert
nachvollziehbare, gute Darstellung; gute Vergleichbarkeit
hinsichtlich AnlagengréBe bzw. Behandlungsmenge; PAK;
8| Vorstellung eines vergleichbaren Projektes (4. Reingungsstufe) 15 15|Filtration; Erweiterung im laufenden Betrieb; KA Pforzheim; Ka Biihl-Vimbuch; beide PAK mit Filtration
"kleine Baubesprechung" als wdchentlicher Jour-fixe auf der KA;
nachvollziehbare, gute Darstellung anhand derer die "groBe Baubesprechung" mit AG und Behérden;
9[Qualitatssicherung in der Ausfiihrung / Bauleitung 8 8|Einhaltung der Qualitat bei der Bauausfilhrung erkennbar ist; | Termindetailplanung; Terminplan fir Restarbeiten; hohe Présenz
Beachtung der erhéhten zukinftigen Anforderungen an die P-
Elimination durch mégliche Aufriistung der geplanten Anlage;
PAK-Dosierraum mit Ablaufrinnre und Bodenablauf zur
Reinigung vorsehen; Qualitatskontrolle der AK-Lieferung:
Vorstellung interessanter Ideen und Lésungen aus Interessante Lésungen und Ideen bei der Planung aus Probenahmevorrichtung bei Abfiillung; wartungsfreundliche
10|vergleichbaren Projekten 5 5|vergleichbaren Projekten vorgestellt; Pumpenanordnung (Arbeitshdhe);
Honorarangebot
11|Preis 20 20(giinstigstes Angebot Bewertung nach beiliegendem Preisbewertungsschema
Ulrich Fabriz, Ralf Weingéartner, Markus Baumeister,
Gesamtpunktzahl 100 100 Teilnehmer Vergabestelle:|Simon Geiger, Ralf Crocoll (beratend)

Crocoll Consult GmbH

20.01./28.01.2020

SEW Weinstadt
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Honorarbewertung
Gesamthonorar incl.
Nbk. brutto Abweichung Abweichung* in Relation zu |Wertung = max. Wertung x
von A-min. A-Schnitt = (Abweichung / |(100-Abweichung®)
Bieter [€] [€] 0,5 A-Schnitt x 100) [%] [Punkte]
BG Schlegel / Tuttahs & Meyer, MiinchenRegierungsbaumeister S 1.483.555,09 € 0,00 € 0,0 20,0
Weber-Ingenieure GmbH, Pforzheim 1.399.080,67 € 84.474,42 € 11,7 17,7

A-Schnitt 1.441.317,88 €|(Durchschnittspreis)
A-min 1.399.080,67 €| (niedrigster Preis)
Wertung 20 (maximale Wertung)

Erlauterung: Zunachst wird aus den vorliegenden Angeboten der Durchschnittspreis und der niedrigste Preis ermittelt. Dann wird zu
jedem Angebot die Abweichung zum niedrigsten Preis errechnet. Diese Abweichung wird in Relation gestellt zum Durchschnittspreis

und Uber den Umkehrwert die Wertung berechnet.

Ist eine Angebotsabweichung sehr viel gréBer als A-Schnitt, so kénnen sich rechnerisch negative Wertungen ergeben. In diesem Fall

wird die Wertung auf "0" eingesetzt.

Crocoll Consult GmbH

Formel fir Abweichung*:

"_RUNDEN((C5/(0,5*$B$11)*100):2)"

Formel fir Wertung: "=RUNDEN(($B$13*(100-D5))/100;1)"

20.01./28.01.2020

SEW Weinstadt
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Vergabegesprache

Dienstag, 28.01.2020
Besprechungszimmer 212 - 2. OG
Poststr. 17

71384 Weinstadt

12:30 |Vorbesprechung - intern

BG Schlegel / Tuttahs & Meyer, Minchen
13:00 |Regierungsbaumeister Schlegel GmbH Co. KG

14:30 Weber-Ingenieure GmbH, Pforzheim

Crocoll Consult GmbH SEW Weinstadt
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Ingenieurleistungen zur Realisierung der 4. Reinigungsstufe - Kléranlage Weinstadt

geschatzte
Objekte Honorar- | anrechenbare
zone Kosten Honorarsatz Angebot
Ingenieurbauwerke LP 1 -9 HOAI §44
Rohrleitungen, Infrastruktur und Pumpwerk 1] 710.000 € Mindestsatz 54.249,00 €
PAK-Reaktor ] 1.630.000 € Mindestsatz 119.176,00 €
Sedimentationsbecken 1] 2.510.000 € Mindestsatz 142.761,00 €
Filtration I 1.010.000 € Mindestsatz 82.525,00 €
Technische Ausriistung LP 1 -9 HOAI §56
Anlagengruppe 7 1l 680.000 € Mindestsatz 143.889,00 €
Anlagengruppe 4 und 8 I} 550.000 € Mindestsatz 121.702,00 €
Tragwerksplanung LP 1 - 6 HOAI §50, 52
PAK-Reaktor i 1.220.000 € Mindestsatz 89.969,00 €
Sedimentationsbecken ] 1.880.000 € Mindestsatz 126.247,00 €
Filtration 1] 750.000 € Mindestsatz 61.401,00 €
Bauiiberwachung (Anlage 12 HOAI) %
Ortliche Bauliberwachung (Empfehlung BMVBS 2013: 3,1 bis 4,1 %) |3,1- 41% 5.860.000 € 4,0% 234.400,00 €
Stundensitze (Regiearbeiten bei Bedarf) Anzahl Std.-Sdtze Honorar
Auftragnehmer 25 105 2.625,00 €
Projektleiter/in 50 95 4.750,00 €
Mitarbeiter/in 25 80 2.000,00 €
Zeichner/in (CAD) 25 65 1.625,00 €
Nebenkosten %-Satz
5,0%
Zwischensumme 1.187.319,00 €
Nebenkosten 59.365,95 €
Summe netto 1.246,684,95 €
19 % Mwst. 236.870,14 €
Summe brutto 1.483.555,09 €

Crocoll Consult GmbH

November 2019

SEW Weinstadt
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Ingenieurleistungen zur Realisierung der 4. Reinigungsstufe - Kldranlage Weinstadt

geschitzte | el

Objekte Honorar- | anrechenbare | o - X

z0ne Kosten . Honorarsatz ~ Angebot
Ingenieurbauwerke LP 1 -9 HOAI §44
Rohrleitungen, Infrastruktur und Pumpwerk Il 710.000 € MindestS 54.249,28 €
PAK-Reaktor 1t 1.630.000 € MindestS 119.175,52 €
Sedimentationsbecken 1 2.510.000 € MindestS 142.761,47 €
Filtration in 1.010.000 € MindestS 82.524,86 €
Technische Ausriistung LP 1 -9 HOALI §56
Anlagengruppe 7 1} 680.000 € MindestS 143.888,97 €
Anlagengruppe 4 und 8 LI} 550.000 € MindestS 127.701,59 €
Tragwerksplanung LP 1 - 6 HOAI §50, 52
PAK-Reaktor Hi 1.220.000 € MindestS 89.969,28 €
Sedimentationsbecken 1 1.880.000 € MindestS 126.247,44 €
Filtration il 750.000 € MindestS 61.401,00 €
Bauliberwachung (Anlage 12 HOAI) %
Ortliche Bautiberwachung (Empfehlung BMVBS 2013: 3,1 bis 4,1 %}(3,1-4,1 % 5.860.000 € 3,1% 181.660,00 €
Stundensitze (Regiearbeiten bei Bedarf) Anzahi Std.-Sétze Honorar
Auftragnehmer 25 120 3.000,00 €
Projektleiter/in 50 100 5.000,00 €
Mitarbeiter/in 25 80 2.000,00 €
Zeichner/in (CAD) 25 75 1.875,00 €
Nebenkosten %-Satz

3,0%

Pforzheim, 17.01.2020  Dr.Yhg. Neithard Miiller

(Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)

WEBER-INGENIEURE GMBH
Bauschlotter Strafie 62
75177 PFORZHEIM
Tel. 07231/583-0 - Fax 07231/583-100

Crocoll Consult GmbH

November 2019

Zwischensumme|

Nebenkosten

Summe netto|

19 % MwsSt.|

Summe brutto

1.141.454,41 €

 34.243,63 €

. 1.175.698,04 €

223.382,63 €

1.399.080,67 €

SEW Weinstadt

Betriebs-/Geschéaftsgeheimnis — Sperrvermerk gem. § 165 (3) GWB, keine Einwilligung gem. § 23 UrhG
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