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Eingangs-, Umkleide- und Sanitärbereich
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Schwimmer-, Kinder- und Lehrschwimmbecken
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Schwimmerbecken:
· Beckengröße 15,0 x 25,0 m - 379,50 m² Wasserfläche
· 6 Bahnen
· Wassertiefe 2,00 m, Sprunggrube min. 3,80 m
· 1 m und 3 m Sprungbrett

Lehrschwimmbecken:
· Beckengröße 9,0 x 12,5 m - 112,50 m² Wasserfläche
· Hubboden
· Wassertiefe bis zu 1,80 m
· Durchgängige Einstiegstreppe

Kinderbecken:
· 2 versch. Becken - 33,00 m² Wasserfläche insgesamt
· Wassertiefe 0,40 m und 0,20 m
· Wasserlauf, Rutsche, Wasserspritztier, Wasserschweife und -kelche



Umkleiden:
· 4 Sammelumkleiden: je 26 Vollschränke mit einer Lehrerkabine
· 1 Beh. Umkleide: 4 unterfahrbare Vollschränke mit einer Liege
· 1 Wechselbereich: 34 Vollschränke, 26 Halbschränke, 11 Wechselkabinen (inkl. 3 Familienumkleiden)
· 168 Schränke, 15 Wechselkabinen

Sanitär:
· 12 Duschen pro Geschlecht
· Damen: 3 WC-Kabinen, 2 Waschtische
· Herren: 2 WC-Kabinen, 3 Urinale, 2 Waschtische
· Beh. WC/Dusche: WC, Dusche und Waschbecken
· Familiendusche: 2 Duschen, 1 WC-Kabine, 1 Waschtisch
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Kostenschätzung

G19007
Weinstadt, Neubau Funktionshallenbad

Kostenschätzung nach DIN 276 (12/18)

KG Kostenart Bemerkung EP netto in € GP netto in €

100 Grundstück Anteil an Gesamtkosten / Summe KG 100 ohne Ansatz 0% 0,00

200 Herrichten u. Erschließen Anteil an Gesamtkosten / Summe KG 200 0,6% 88.000,00
210 Herrichten 88.000,00
220 Öffentliche Erschließung 0,00
230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00
240 Ausgleichsabgaben 0,00
250 Übergangsmaßnahmen 0,00

300 Bauwerk - Baukonstruktion Anteil an Gesamtkosten / Summe KG 300 48,0% 7.193.798,90
310 Baugrube/Baufundamentaushub 6% 418.125,00
320 Gründung 15% 1.053.940,00
330 Außenwände 22% 1.618.312,50
340 Innenwände 15% 1.096.465,00
350 Decken 8% 583.305,00
360 Dächer 19% 1.354.761,40
380 Baukonstruktive  Einbauten 10% 732.900,00
390 Sonstige Maßnahmen 5% 335.990,00

Menge

 

Erstellt von Geising + Boeker GmbH 27.09.2022



Kostenschätzung

G19007
Weinstadt, Neubau Funktionshallenbad

Kostenschätzung nach DIN 276 (12/18)

KG Kostenart Bemerkung EP netto in € GP netto in €Menge

 

400 Bauwerk - Techn. Anlagen Anteil an Gesamtkosten / Summe KG 400 24,1% 3.603.833,00

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 482.913,00

420 Wärmeversorgungsanlagen 339.426,00
430 Raumlufttechnische Anlagen 611.123,00

440 Elektrische Anlagen 761.148,00
450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechn. Anlagen 195.638,00
460 Förderanlagen 0,00

470 Nutzungsspezifische Anlagen 854.162,00
472 Badetechnische Anlagen 854.162,00

480 Gebäude- und Anlagenautomation 251.929,00
490 Sonstige Maßnahmen f. techn. Anlagen 34.908,00
410-430 Dämmung 72.586,00

500 Außenanlagen und Freiflächen Anteil an Gesamtkosten / Summe KG 500 4,7% 697.182,50
510 Erdbau 79.965,00

520 Gründung, Unterbau 15.000,00

530 Oberbau, Deckschichten 1060 m² 134.682,50

540 Baukonstruktion 72.115,00

550 Technische Anlagen in Außenanlagen 191.860,00
550.A RW / SW Leitungen 124.875,00
550.B Elektrische Anlagen 53.960,00
550.C Wasserversorgung Außenanlagen 13.025,00

560 Einbauten in Außenanlagen 22.525,00
570 Vegetationsflächen 2700 m² 129.210,00

580 Wasserflächen 0,00

590 Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen 51.825,00

Erstellt von Geising + Boeker GmbH 27.09.2022



G19007
Weinstadt, Neubau Funktionshallenbad

Kostenschätzung nach DIN 276 (12/18)

KG Kostenart Bemerkung EP netto in € GP netto in €Menge

 

600 Ausstattung/ Kunstwerke Anteil an Gesamtkosten / Summe KG 600 0,2% 32.400,00
610 Allgemeine Ausstattung 32.400,00
620 Besondere Ausstattung 0,00
630 Informationstechnische Ausstattung 0,00
640 Künstlerische Ausstattung 0,00
690 Sonstige Ausstattung 0,00

700 Baunebenkosten Anteil an Gesamtkosten / Summe KG 700 ohne Ansatz 22,5% 3.368.412,18
730 Objektplanung/ Fachplanung 3.368.412,18
800 Finanzierung Anteil an Gesamtkosten / Summe KG 800 ohne Ansatz 0,0% 0,00

Summe Kostengruppen 200 - 600 78% 11.615.214,40
Kostengruppe 700 3.368.412,18
Sicherheit (Preissteigerungen, konjunkturelle Einflüsse) 10% 0,00
Zur Rundung 0,00
Gesamtkosten netto 14.983.626,58
Mehrwertsteuer 19% 2.846.889,05
Gesamtkosten brutto 17.830.515,63

aufgestellt:
Hamburg, den 15.08.2022
Geising + Böker 
Architekten

Kennwerte
BGF 4.167              m²
BRI 23.836            m³
KG 300-400 10.797.632 €    

2.591 €             /m² BGF (KG 300-400)
453 €                /m³ BRI (KG 300-400)

KG 300 7.193.799 €      
1.726 €             /m² BGF (KG 300)

302 €                /m³ BRI (KG 300)

Erstellt von Geising + Boeker GmbH 27.09.2022

Kostenschätzung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


