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233-017 Grundschule Beutelsbach - Umbau und Erweiterung (Phase 2)

Stiftstr., Beutelsbach

Kostenannahme aufgestellt: 26.01.2015 MG NETTO

zum SK vom 4.12.2014

GF BGF h BRI €/cbm Summe ohne Mwst.

KG 100 Grundstück 5100 qm ohne Stiftsbad nicht enth.

nicht enthalten (z.B. Grunderwerb usw.)

KG 200 Herrichten und Erschließen Stiftsbad 455 qm 9,00 m 4095 cbm 100,0% 30 30 122.850 € 224.850 € 188.950 €

Schule "Süd" 850 qm 4,00 m 3400 cbm 100,0% 30 30 102.000 €
nicht enthalten (z.B. Innen-Abbruch, Altlasten, 

Erschliessung Gas, Wasser, Elektro usw.)

KG 300 Baukonstruktionen Schule neu 850 qm 4,18 m 3553 cbm 78,3% 372 291 1.034.904 € 1.034.904 € 869.667 €
nicht enthalten sind die zum jetzigen Zeitpunkt nicht kalkulierbaren 

Kostenparameter wie z.B. :

- evtl. anfallende Kosten für Altlasten- u. Kampfmittelbeseitigung

- Verbau, Sondergründungen und Unterfangungen am Bestand

- Hochwasserschutzmaßnahmen

- Verlegung von Bestandsleitungen, Provisorien, bes. Schutzmaßnahmen

- Umbauten und Nachrüstungen an Nachbargebäuden

- Kosten durch Interimslösungen

- Kosten für erhöhten Wärmeschutz

- Planungskosten für Sondergutachter (Baugrund, Altlasten, Brandschutz usw.)

KG 400 Technische Anlagen Schule neu 3553 cbm 21,7% 372 81 286.812 € 286.812 € 241.019 €
(vorläufige unverbindliche Kostenannahme aufgrund noch nicht erfolgter 

Beauftragung Fachingenieure  HLS-E)

KG 500 Außenanlagen Pausenhof Süd 450 qm 100,0% 150 150 67.500 € 67.500 € 56.723 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke nicht enth.

KG 700 Baunebenkosten 20% 1.614.066 € 322.813 € 271.272 €
(evtl. Sondergutachter Baugrund, Altlasten, Brandschutz usw. nicht enthalten)

KG 300+400+500+700 (incl. 19% Mwst.) 1.936.879 € 1.627.630 €

baldauf architekten und stadtplaner


