

**BU Nr. 209/2023****Sanierung Schnaiter Halle: Erneuerung Sportboden und Wandverkleidung
- Vergabe der Wandverkleidungsarbeiten**

Gremium	am	
Technischer Ausschuss:	09.11.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss beschließt die Vergabe der Schreinerarbeiten zur Erneuerung der Wandverkleidung in der Schnaiter Halle zum **Angebotspreis** von **99.850,52 EUR brutto** an die **Fa. Karl Braun** aus 72221 Haiterbach

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Kosten:	99.850,52 Euro
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr:	450.000 Euro
Haushaltsplan Seite:	361
Produkt:	42.41.1400-Schnaiter Halle
Maßnahme (nur investiver Bereich):	100 - Bezeichnung
Produktsachkonto:	78710000
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Nein
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Nein
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig)	

Vergabe:

Gewerk:	Wandverkleidung
Art der Ausschreibung:	beschränkt
(z. B. öffentliche Ausschreibung)	
Abgegebene Angebote:	1
Wertbare Angebote:	1
Angebotsspiegel:	Siehe Anlage
Schätz-LV für das Gewerk:	110.025 Euro
Wirtschaftlichstes Angebot:	99.850,52 Euro
Vergabevorschlag:	Firma Karl Braun
Kostenberechnung für Gewerk eingehalten:	Ja
Deckungsvorschlag mit Begründung, evtl. als Anlage aufführen:	
(Wenn die Kostenberechnung nicht eingehalten wird.)	

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

Projekt 10, Freizeit, Kultur und Tourismus)

Verfasser:

09.10.2023, Hochbauamt, Göhner

Mitzeichnung

Fachbereich	Person	Datum	Ergebnis
Oberbürgermeister	Scharmman, Michael, Oberbürgermeister	24.10.2023	Zustimmung
Dezernat II	Deißler, Thomas, Erster Bürgermeister	24.10.2023	Zustimmung
Amt für Kultur, Stadtmarketing und Sport	Beglau, Jochen	19.10.2023	Zustimmung

Sachverhalt:

Für die Erneuerung der Wandverkleidung in der Schnaiter Halle, wurden die hierfür anstehenden Schreinerarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt haben 7 Firmen das Leistungsverzeichnis auf der Vergabeplattform elektronisch abgerufen.

Bei der Submission am 04.10.2023 hat nur eine Bieterin (Firma Karl Braun) ein **Angebot** in Höhe von **99.850,52 EUR brutto** abgegeben. Das Angebot konnte gewertet werden. Das Schätz LV lag bei rund 110.025.- EUR brutto. Somit liegt das Angebot der Fa. Karl Braun 10% unter den veranschlagten Kosten. Die Firma ist der Stadt Weinstadt bereits aus anderen Bauvorhaben bekannt. Sie erbrachte bisher zuverlässig immer gute bis sehr gute Leistung.

Mit dem bereits im September verlegten neuen Sportboden (Linoleum) und der Erneuerung der Wandverkleidung erhält die Schnaiter Halle eine umfassende und raumhohe, akustisch wirksame Innengestaltung. Sämtliche Eingangs- und Türelemente werden wandbündig eingebaut, um so einen nach heutigen Standards sicheren Sportbetrieb zu gewährleisten.

Die Ausführung der Arbeiten sind Anfang Februar 2024 geplant und werden bis spätestens Ende März 2024 abgeschlossen. Der Sportbetrieb konnte nach Abschluss der Verlegung des Sportbodens, am 09.10.2023. wieder aufgenommen werden.

Die Verwaltung empfiehlt dem Technischen Ausschuss die Vergabe der Bauleistungen an die Firma Karl Braun zum oben genannten Angebotspreis.