

Angebotsvergleich Projektsteuerung

Datum: 11.07.2024

Bauteile	A-C	A-C	B+C	A	B+C sowie A inkl. Vergaben
Büro	Bieter 2	Bieter 1, ABGESAGT	Bieter 3	Bieter 3	Bieter 4
Honorarzone	III, mitte	III, mitte	III, unten	III, unten	Tagessatzabrechnung
Honorar Projektstufen 4-5	180.071,00 €	180.071,00 €	135.559,31 €	68.650,50 €	175.000,00 €
Zulagen Umbau	11.942,00 €	0,00 €	0,00 €	17.162,63 €	0,00 €
Zulagen Projektleitung	59.708,00 €	90.035,00 €	67.779,66 €	42.906,56 €	0,00 €
Nebenkostenzuschlag	16.241,00 €	16.206,00 €	10.166,95 €	6.435,98 €	9.500,00 €
Summe netto	267.962,00 €	286.312,00 €	213.505,92 €	135.155,67 €	184.500,00 €
+19% MwSt.	50.912,78 €	54.399,28 €	40.566,12 €	25.679,58 €	35.055,00 €
Summe Brutto	318.874,78 €	340.711,28 €	254.072,04 €	160.835,25 €	219.555,00 €
Angebotssumme	318.874,78 €	255.533,46 €	254.072,04 €	160.835,25 €	219.555,00 €
Mehrpriese bei 30 Monaten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.927,20 €
Separates Angebot Vergaben BT-A	22.556,45 €	62.783,00 €	0,00 €	0,00 €	
*Sachstandsanalyse separat erfasst (brutto)	34.510,00 €	16.660,00 €	0,00 €	0,00 €	17.850,00 €
Angebotssumme gesamt (Brutto)	375.941,23 €	334.976,46 €	254.072,04 €	160.835,25 €	419.332,20 €
			Summe A-C	414.907,29 €	
	Zusatz:	Zusatz:	Zusatz:	Zusatz:	Zusatz:
	Angebot für 30 Monate, jeder weitere Monat 8.000,- € netto (9.520,- brutto)	Für 40 Monate kalkuliert und auf 30 Monate umgerechnet.	Leistungen um 2% verringert, da Maßnahme bereits begonnen.	Inkl. Bauteil A Vergaben bis Abschluss.	Inkl. Bauteil A Vergaben, Angebot über Tagessatzkalkulation für 17 Monate. Tagessatz 11.200,- €. Wenn keine Übernahme durch HBA dann weitere 13 Monate notwendig!